
Rak kalkylrapport
Projektnummer 146
Projektnamn Länghem
Löpnummer 1
Uppdrag Länghem
Uppdragsansvarig (MIBL03)

Sidnummer

Kalkylnamn

Inlägg

Sammanställning
Kategori Beredare (h) Montör (h) Maskin (h) Arbete (SEK) Material (SEK) Maskin (SEK) Övrigt (SEK) Summa (SEK)

Noder 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Stråk 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Brunnar 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Multidukt 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Totalt: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

2015-02-13 11:06
MIBL03

1 (2)



Noder
Typ Beskrivning Enhet Antal Beredare (h) Montör (h) Maskin (h) Arbete (SEK) Material (SEK) Maskin (SEK) Övrigt (SEK) Summa (SEK)

10001 Fördelningsnod st 4 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

10002 Anslutningspunkt st 304 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

10003 Markskåp st 69 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Totalt: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Stråk
Typ Beskrivning Enhet Antal Beredare (h) Montör (h) Maskin (h) Arbete (SEK) Material (SEK) Maskin (SEK) Övrigt (SEK) Summa (SEK)

12010 Stråk, mark (osäkert läge) m 87 127 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Totalt: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Brunnar
Typ Beskrivning Enhet Antal Beredare (h) Montör (h) Maskin (h) Arbete (SEK) Material (SEK) Maskin (SEK) Övrigt (SEK) Summa (SEK)

11004 Dragbrunn st 9 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Totalt: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Multidukt
Typ Beskrivning Enhet Antal Beredare (h) Montör (h) Maskin (h) Arbete (SEK) Material (SEK) Maskin (SEK) Övrigt (SEK) Summa (SEK)

14101 Multidukt 1 mikrodukt m 314 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

14103 Multidukt 4 mikrodukter m 19 045 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Totalt: 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
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