



# Rak kalkylrapport

Projektnummer 146  
Projektnamn Långhem  
Löpnnummer 1  
Uppdrag Långhem  
Uppdragsansvarig (MIBL03)

Sidnummer 1 (2)  
Kalkylnamn  
Inlägg

## Sammanställning

Kategori	Beredare (h)	Montör (h)	Maskin (h)	Arbete (SEK)	Material (SEK)	Maskin (SEK)	Övrigt (SEK)	Summa (SEK)
Noder	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Stråk	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Brunnar	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Multidukt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totalt:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Projektnummer	Projektnamn	Löpnummer	Uppdrag	Kalkylnamn	Sidnummer
146	Långhem	1	Långhem		2 (2)

## Noder

Typ	Beskrivning	Enhet	Antal	Beredare (h)	Montör (h)	Maskin (h)	Arbete (SEK)	Material (SEK)	Maskin (SEK)	Övrigt (SEK)	Summa (SEK)
10001	Fördelningsnod	st	4	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10002	Anslutningspunkt	st	304	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10003	Marksåp	st	69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totalt:				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

## Stråk

Typ	Beskrivning	Enhet	Antal	Beredare (h)	Montör (h)	Maskin (h)	Arbete (SEK)	Material (SEK)	Maskin (SEK)	Övrigt (SEK)	Summa (SEK)
12010	Stråk, mark (osäkert läge)	m	87 127	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totalt:				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

## Brunnar

Typ	Beskrivning	Enhet	Antal	Beredare (h)	Montör (h)	Maskin (h)	Arbete (SEK)	Material (SEK)	Maskin (SEK)	Övrigt (SEK)	Summa (SEK)
11004	Dragbrunn	st	9	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totalt:				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

## Multidukt

Typ	Beskrivning	Enhet	Antal	Beredare (h)	Montör (h)	Maskin (h)	Arbete (SEK)	Material (SEK)	Maskin (SEK)	Övrigt (SEK)	Summa (SEK)
14101	Multidukt 1 mikrodukt	m	314	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14103	Multidukt 4 mikrodukt	m	19 045	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totalt:				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0